MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

CONTRATO EJECUCION OBRA PUBLICA.
EJECUCION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO Y
EQUIPAMIENTO COMUNAL 2° GRUPO LA CISTERNA ID 2767 -6-LP15.

MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA

“ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA”
CON

“INGENIERIA CRISTIAN GAETE MATUS SPA”

En la comuna de La Cisterna a ocho dias del mes de mayo de 2015,
concurre , la empresa , INGENIERIA CRISTIAN GAETE MATUS SPA”,
RUT:76.325.050-4en adelante la empresa, representada por don CRISTIAN
ALBERTO GAETE MATUS, casado, ingeniero en ejecucion industrial, cédula de
identidad numero once millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos nueve guion
cero , ambos, domiciliados en Principe de Gales nimero ocho mil ciento cuarenta
y nueve, comuna de La Reina, Santiago y por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA, corporaciéon autonoma de derecho publico,
RUT 69.072.000-0, representada por su Alcalde Subrogante, don MANUEL
LEON ITURRIETA, chileno, casado, abogado, cédula de identidad numero catorce
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos catorce guion seis.
ambos domiciliados para estos efectos en calle Pedro Aguirre Cerda N° 0161,
Comuna de La Cisterna, ciudad de Santiago, en adelante también “el Municipio” o
“la Municipalidad”, los cuales pactan el siguiente contrato de ejecucion de obra
publica:

PRIMERO: Atendido el deber sefialado por el articulo 3°, letra f) de la Ley 18.695,
Orgénica Constitucional de Municipalidades, correspondera a las municipalidades,
en el ambito de su territorio, las siguiente funciones privativas: c) la promocion del
desarrollo comunitario. Ademas el articulo N° 4, dispone que: la municipalidad
podra desarrollar directamente o con otros 6rganos de la administracion del
estado, la funcion de e) El turismo, el deporte y la recreacion , lo que se encuentra
en directa relacién con el objetivo genérico de los érganos publicos, consistente en
el bien comun, que, tratandose de las corporaciones municipales, es definido en el
inciso segundo del articulo primero de la ley citada en los siguientes
términos:“.cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participacion en el progreso econémico, social y cultural de las
respectivas comunas”.

En este sentido y con el fin de satisfacer a la comunidad, en sus distintas
necesidades tanto sociales como econémicas, mediante Decreto Exento N° 0639
de fecha 13 de Febrero de 2015 se aprueban las bases y se llama a propuesta
publica denominada EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO
URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 2° GRUPO LA CISTERNA ID 2767-6-
LP15.




SEGUNDO: : En virtud de Decreto Alcaldicio N° 0639 de fecha 13 de febrero de
dos mil quince de 2015 sefialado precedentemente, del memorandum N° 226 de
fecha 16 de abrii de 2015 de la Secretaria Comunal de Planificacion y
Coordinacién y Presidenta del Comité Ejecutivo Municipal, con fecha 28 de abril
de 2015 se dicta Decreto Alcaldicio N°1851, se adjudica la propuesta Publica
denominada “MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA” ID2767-6-LP15, a la empresa
INGENIERIA CRISTIAN GAETE MATUS SPA”, RUT:76.325.050-4 , por un monto
de $ 47.752.439, lva incluido a suma alzada y un plazo de ejecucion de 90 dias
corridos, pues habiendo participado como un oferente mas se encontré su oferta
como las mas conveniente para los intereses municipales.

TERCERO: En virtud de los actos antes enunciados, el Municipio contrata a la
empresa ‘INGENIERIA CRISTIAN GAETE MATUS SPA”, RUT: 76.325.050-4
para la ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA” ID2767-6-
LP15, a contratada por su parte, se obliga a ejecutar integramente el proyecto
enunciado, dentro de los términos y condiciones estipuladas en el presente
contrato y que consiste en la remodelacion de dicho espacio publico, la que
comprende reposicion de pasto, plantacion de arboles, instalacion de baldosas,
sistema de alumbrado, instalacion de juegos integradores etc, todo ello en
conformidad a Especificaciones Técnicas.

CUARTO : El precio total a pagar del contrato, es en pesos, moneda nacional,
siendo la suma alzada Unica y total de $ $47.752.439 ( cuarenta y siete millones
setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, IVA incluido.
Los pagos se haran en la forma y condiciones establecidas en el 10.1 de las
Bases Administrativas Normas Generales.

QUINTO: La empresa se obliga a ejecutar las obras de construccion vy
mejoramiento, definidas en las Especificaciones Técnicas, en un plazo de 90 dias,
dicho plazo sera de dias corridos y se contara desde el dia siguiente a la fecha del
Acta de Entrega del Terreno.

SEXTO: Los comparecientes sefalan, de comun acuerdo, que las Bases
Administrativas Normas Generales y Normas Especiales de Licitacion Publica,
Especificaciones Técnicas “MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA”, ID2767-6-LP15,”
las Respuestas a las Consultas, la Oferta técnica, Oferta Econdmica efc,
elaborados por los propios comparecientes o expresamente aceptados por ellos,
las que se dan por expresamente reproducidos en este contrato, se consideran,
como parte integrante de éste, para los efectos de las obligaciones y derechos
que surgen a partir de, por causa o0 con ocasion de este contrato y cualquier efecto
que el mismo o hecho derivado del mismo genere o pudiere generar.

SEPTIMO: En ejercicio de la autonomia de la voluntad, las partes elevan la
clausula precedente a la categoria de esencial.

OCTAVO: Los estados de pago seran considerados como abonos parciales que
efectlia el mandante durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y
tendran soélo el caracter de pago provisorio concedido al contratista a cuenta del
valor de la obra. En ninglin caso se estimara este pago provisorio como
aceptacion por parte de la Municipalidad de la cantidad y calidad de la obra
ejecutada por el contratista y a ala cual corresponde dicho abono. Con todo, las
obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago
son. para cualquier efecto, propiedad de la Municipalidad.




Administrativas Generales.

NOVENO: Garantia: Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones
emanadas de este contrato, la empresa ha hecho entrega de Boleta de Garantia
N° 443238,de fecha 8 de mayo de 2015, con fecha de vencimiento 1 de Diciembre
de 2015, a la vista , por la suma de $ 2.387.622 (dos millones trescientos ochenta
y siete mil seiscientos veintidés pesos ) tomada en el Banco Security por la
empresa “INGENIERIA CRISTIAN GAETE MATUS SPA”, RUT:76.325.050-4 a
nombre de la |. Municipalidad de La Cisterna RUT: 69.072.000-0 para garantizar el
fiel cumplimiento del contrato “MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA”, 1D2767-6-
LP15."

DECIMO Multas: La empresa reconoce la facultad de la Municipalidad para que
en caso de incumplimiento de una orden impartida por la ITO, se imponga una
multa diaria, equivalente al 0,05 % del valor del contrato adjudicado, que se
deducira del Estado de Pago correspondiente o de la garantia del contrato si aquél
no fuere suficiente.

En caso se atraso en la ejecucién de la obra se aplicara también, una multa
del 0,1% del valor del contrato por dia.

Esta multa sera aplicada por la Unidad Técnica y se descontara del respectivo
Estado de pago.

En todo caso el contratado podra reclamar de la multa impuesta por el Alcalde
mediante reconsideracién que debera interponer por escrito dentro del lapso de
tres dias habiles de notificada la multa impuestas y segun lo establecido en el
numero 12 de las Bases Administrativas Normas Especiales.

Sobre treinta dias de atraso el Mandante se reserva el derecho de poner
término anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo
efectiva las garantias que estuvieren constituidas y sin perjuicio de las demas
acciones legales que fueren procedentes.

DECIMO PRIMERO: Resolucién del Contrato: El contrato podra ser resuelto
unilateralmente por la Municipalidad, en sede administrativa ipso-facto, sin forma
de juicio y sin derecho del contratado o empresa a ejercer accion o recurso
alguno en contra del ejercicio de esta facultad, por cualquier incumplimiento grave
de parte de la empresa respecto de las obligaciones contraidas en virtud del
contrato. Excepcionalmente la empresa podra interponer recurso de
reconsideracién que puede interponer ante el Alcalde en los términos sefialados
en el titulo Xll de las Bases Administrativas Norma Generales.

DECIMO SEGUNDO: Causales de Terminacion: Para todos los efectos de este
contrato se consideraran que a las siguientes causales, cuya enumeracion en
ninglin caso es taxativa, podran justificar la terminacion administrativa del contrato:
1.- Si la empresa o contratista es declarado en Quiebra solicita su quiebra o inicia
proposiciones de convenio con sus acreedores

2.- Si hay orden de Ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

3.- Si ha llegado a acuerdo de traspaso de bienes de todo o parte de sus bienes a
favor de sus acreedores. '

4. Si ha acordado llevar el contrato a un Comité de Inspeccién de sus acreedores
5.- Si la empresa o Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

6.-Si la empresa o Contratista ha abandonado o paralizado la ejecucion de la obra

o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que a juicio de la unidad Técnica,
amtivalaa a nin abandona dal miemo




7.- Si no ha comenzado las obras dentro de los 7 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 7 dias o mas, habiendo requerimiento
por escrito de la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla, sin que el
Contratista haya justificado su actitud.

8.- Si no ha efectuado dentro de 7 dias después de haber sido notificado por
escrito por la unidad Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos que
hayan sido rechazados.

9.- Si a juicio de la Unidad Técnica no esta ejecutando las obras de acuerdo al
contrato o en forma reiterada o grave, no cumple con las obligaciones estipuladas.

10.- Si por errores de la empresa o contratista las obras quedaren con defectos
graves y dichos defectos no pudieren ser reparadas y comprometieren, a juicio de
la Unidad Técnica, la seguridad de las obras u obligaren a maodificaciones
substanciales del proyecto.
11.-Si ha registrado saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los ultimos dos
afos, a la mitad de la ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

12.- En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa.

13.- El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago
de proveedores, si corresponde, y en general, cualquier otro caso de
incumplimiento de las obligaciones del contrato o de aquellas que impone la ley.
14.- El incumplimiento grave de las 6rdenes impuestas por estas bases y el
contrato.

DECIMO TERCERO: Extinciéon Unilateral: El contrato también podra ser resuelto
por la Municipalidad en forma inmediata, en sede administrativa sin forma de
juicio, sin ulterior recurso y sin derecho de la contratada a impetrar accién o
recurso alguno, ni a demandar indemnizacién alguna por el ejercicio de esta
potestad resolutoria por parte de la Municipalidad, en cualquier momento por
causas ajenas a la responsabilidad de la contratada , como caso fortuito o fuerza
mayor calificada unilateralmente por la Municipalidad..

Finalmente, podra extinguirse el contrato por mutuo acuerdo de los contratantes,
de conformidad con lo previsto en el articulo mil quinientos cuarenta y cinco del
Cadigo Civil.

DECIMO CUARTO: Los comparecientes convienen en que el Municipio podra
interpretar el presente contrato, la ejecucion del mismo, sus efectos y toda
contradiccion que se genere respecto de €l o de su ejecucion, en forma vinculante
para la empresa, hasta en tanto la disposicion o el hecho en cuestion no se sitle
en sede jurisdiccional.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes
indicados en el punto 1.2 de las Bases Administrativas Normas Generales sera
resuelto sin ulterior recurso por la Municipalidad.

DECIMO QUINTO: Que para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio
en la comuna de Santiago, comuna de la Cisterna y se someten a la competencia
de sus tribunales. -

DECIMO SEXTO : Las partes sefialan que los gastos que irrogue el presente
contrato son de cargo de la empresa.




REPRESENTACION: La personeria del representante del Municipio, su Alcalde
Subrogante don Manuel Leon lturrieta consta de Decreto Exento N° 4792 de
fecha 23 de Diciembre de 2008, la que no se inserta por ser conocida de las
partes.

l. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.
RUT: 14.446.414-6

INGENIERIA CRISTIAN GAETE MATUS SPA”
RUT: 11.402.409-0




