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UNIDAD TECNICA: Direccién de Obras Municipales
Municipalidad de La Cisterna




BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

La Municipalidad de La Cisterna, requiere proveer la contratacion de persona natural o juridica
para la ejecucion de la CONSERVACION DEL GIMNASIO DEL ESTABLECIMIENTO
EDUACIONAL LICEO CIENCIA Y TECNOI.OG[A, JUNTO A LA REPOSICION DE LA RED

DE ALCANTARILLADO EXISTENTE, cuyos detalles se encuentran en la plataforma de
Mercado Pablico:

FINANCIAMIENTO DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA: "Mejoramiento de
infraestructura educacional pablica”.

OBRA Conservacién Liceo Ciencia y Tecnologia, La Cistemna”
MONTO ASIGNADO: $35.603.670.- (IVA incluido).

La presente licitaciéon sera a sum en pesos chilenos, sin stes ni inte

impuestos incluidos, y el pago serd efectuado mediante estados periédicos en moneda

nacional.

1.1 Ambito de Aplicacién de las Bases

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la licitacion,
'a adjudicacién, la contratacion y la ejecucion de las obras civiles del proyecto.

Las Bases se complementaran siempre con las Bases Técnicas (especificaciones técnicas,
planos. etc.), propias de cada licitacion y contrato especifico.

1.2  Normativa Aplicable
Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas en los
siguientes doecumentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones, si las
hubiere.

b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia, permisos
de edificacién, etc.) y sus modificaciones, si las hubiere.

c) Aclaraciones, Rectificaciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del
portal, dentro del plazo establecido en las Bases de licitacién, las que se entienden
forman parte integrante de las mismas.

d) Contrato de Ejecucion de Obras, celebrado entre el Municipio y el Adjudicatario, y sus
modificaciones, si la hubiere,

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia,

entre otras;

e Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demas Ordenanzas
Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

« Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y aguas lluvi
(Codigo Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios — DFL N° 382

y DFL N° 70/88, ambos del MOP - Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios\z,

incluidas sus modificaciones. _
e Ley N° 19.885, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios del Ministerio de Hacienda, su Reglamento y modificaciones,
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* Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de |a Inversién, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras publicas,
contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Plblicas.

2 MODALIDAD DEL CONTRATO
El contrato suscrito entre Ia liustre Municipalidad de La Cisterna y el Adjudicatario,
| idos

a 3a,_en pesos chilenos. sin reajus ni_intereses. im tos incluido

efectuado mediante estados periodicos en moneda nacional.

3 DE LOS CONTRATISTAS

Podran participar y presentar ofertas aquellas personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que tengan interés en ello. y cumplan con los requisitos establecidos en |a Ley
N°19.888, de bases sobre contratos administrativos y de suministros y prestacion de Servicios,
su reglamento contenido en el Decreto N°250/2004 del Ministerio de Hacienda, y las presentes
Bases Administrativas.

No podran participar en la presente licitacion, los oferentes que, al momento de la presentacién
de la oferta, hayan sido condenados por practicas anti sindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 19.886.

No podran participar en esta licitacion aquellos oferentes que tengan litigios pendientes con la
Municipalidad de La Cisterna. Estableciéndose como medio de verificacion de este punto, la
base de datos contenida en www.poderudicial.cl y el banner ChileProveedores condenados en
base a la ley N°20.393.

seré a suma
I I

31 UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES

En conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del Decreto N°250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que reglamenta la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios, la unién temporal de proveedores debera formalizarse a
través de documento publico o privado, estableciendo en &l al menos, la solidaridad entre las
partes y el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.
Cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores, debera estar inscrita en el
Registro de Proveedores.

La unién temporal de proveedores no podra tener una vigencia inferior a 90 dias corridos,

contados desde el término de la vigencia del contrato. 4
4 DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACION. R
4.1 Disposiciones Generales n‘q
La propuesta sera publica, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin reajustes AN =

ni intereses.

El solo hecho de la presentacién de la oferta significa el estudio. aceptacion y adhesién por
‘parte del proponente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompanan.

Los oferentes deberan mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias como minimo, desde la
fecha de apertura de la licitacién,

El oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos Gue irrogue el
cumplimiento del contrato.

L lazos t i rridos, salvo que se indi de forma exor.
contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado, domingo o feriados),
deberan cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente a dicho vencimiento.




Del Pacto de Integridad
El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,

premios, dadivas o pages, cualquiera fuese su tipo, naturaleza yfo monto, a ningtin funcionario .
publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el
o los contratos que eventuaimente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién de él o los
contratos que de ello se deriven

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto infiuir © afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico. y especialmente, aqguellos acuerdos,
negociaciones, actos 0 conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos 0
formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar |a veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
de la misma.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad. ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que concce ¥ respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y, en &l o los contratos que
de ellos se deriven,

4.2 Forma de Presentacion de las Propuestas.

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los proponentes deberan ingresar al Portal
Mercado Publico, sus ofertas, en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos®, “Anexos Tecnicos” y "Anexos Economicos”, El formato
digital de los antecedentes debe ser de uso comun (por ejemplo: formato JPG, PDF, Word,
Excel, etc.).

La sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitacion implica que el
respectivo oferente ha estudiado las bases administrativas, técnicas y sus Anexos,
modificaciones, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitacion, si las hubiere,
con anterioridad a la presentacion de ofertas, y que manifiesta su conformidad y
aceptacién sin ning(n tipo de reservas ni condiciones, a las disposiciones contenidas en
estas bases.

Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando expresamente se sefiale
en las presentes Bases. Seran rechazadas las ofertas gue no sean ingresadas a traves del
portal electronico.

4.2.1 Anexo N°1: Cronograma

Se adjunta cronograma a la Licitacion




4.1.1 Anexo N°2: ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) _Garantia de Seriedad de la Oferta (ESENCIAL): Vale Vista, Depésito a la Vista, Boleta

antecedente debera ser ingresado en la Oficina de Partes ubicada en Pedro Aguirre Cerda N° 01 01,
paradero 24 de Gran Avda., primer piso, de acuerdo al Cronograma de la Licitacién adjunto a las
presente Bases, en un sobre sellado indicando en la carétula;

* Nombre de la licitacién

* ID Mercado publico

* Nombre de la empresa participante

* Nombre y firma del representante legal

No es requisito subir una copia digitalizada de esta Garantia al portal www.mercadopublico.cl, en
caso de ser presentada fisicamente en la Oficina de Partes.

La Garantia de Seriedad de la Oferta, podra ser presentada electronicamente, debiendo ajustarse
2 la Ley N® 19,799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma (Articulo N°31 del Reglamento de la Ley 19.886). En tal caso, deberan subir
obligatoriamente copia digitalizada de esta garantia al portal www.mercadopublico.cl., y
opcionalmente, remitirla via correo electrénico a ofpartes@cisterna.cl y secplac@cisterna.cl,

Persona Natural

b) Imagen escaneada de fotocopia de cédula de identidad.
c) Fotocopia de iniciacién de actividades en Sii.
Persona Juridica

d) Fotocopia del Rut de la empresa.
e) Fotocopia de cédula de identidad del representante legal.

f) Poder vigente dei representante legal, emitido por el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raices respectivo.

g) Certificado de vigencia de la Sociedad. con una antigledad no superior a 80 dias del dia del
cierre de las ofertas; emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo

Persona Natural y Juridica

h) Formato de Identificacién del Oferente (ESENCIAL) debidamente suscrito por quien
corresponde. (FORMULARIO N© 1)

i) Certificado de Antecedentes Laborales y provisionales, con ne méas de 30 dias de antigliedad
a la fecha de apertura de la propuesta. (F-30) (ESENCIAL)




Certificado de Boletin de Informes Comerciales 0 de otra base de datos autorizada, con no
mas de 30 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la propuesta.

k) Union Temporal de Proveedores (UTP) (FORMULARIO N° 2, ESENCIAL SEGUN
CORRESPONDA), en el caso de que se presentasen oferentes bajo esta modalidad, deberan
adjuntar instrumento privado 0 publico en que conste la constitucion como UTP. Debe indicar el
nombre de su representante legal, contener clausula de solidaridad y fijar domicilio.

Cada integrante de la UTP debera acreditar el cumplimiento de los requisitos exigides, segln se
trate de personas naturales o juridicas; segin lo indicado en los puntos precedentes.

Los oferentes “inscritos’ (Con contrato vigente y/o habilitado) en Chile Proveedores quedan
exceptuados de presentar los antecedentes solicitados en las letras b), ¢, d), e), f} y ]). Sera
obligatorio para todos los oferentes presentar lo sefialado en las letras a), h), i) y k) anteriores y para
todas las personas juridicas lo consignade en la letra g), salvo que el referido certificado de vigencia
acreditado en www.chileproveedores.cl tenga una antigliedad no superior a 60 dias.

1) Formulario N° 3 "Declaracién jurada de no encontrarse inhabilitado para suscribir contratos
con el Estado (ESENCIAL).

4.2.3 Anexo N°3: Anexos Técnicos

a) Formulario N° 4. experiencia en el territorio nacional en el rubro. En dicho Formularic el

oferente debera declarar y acreditar su experiencia en la ejecucién de obras y/o contratos de
obras similares a lo consultado en la presente licitacion entre los afics 2014 y 2020, con montos
superiores a $30.000.000.-. Se considerara similar experiencia sélo a la ejecucion de obras de
consearvacion. remodelacion y/o construccién de edificios publicos. Cada una de las experiencias
declaradas en el formulario debe ser acompanada por copia del acta de su recepcion definitiva
0 provisoria, sin observaciones; copia del contrato, y, eventualmente, otros antecedentes para
complementar la informacién requerida. Si no se adjuntan estos documentos, no seran
consideradas en el punto experiencia de la evaluacién (Opcional).

b) Debera incluirse una Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de

sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de
ejecucion ofrecido.

4.2.4 Anexo N°4: Anexos Economicos

a) Formulario N° 5 Formulario Oferta Econdémica, IVA incluido y plazo de ejecucion de las
obras. (ESENCIAL).

b) Formulario N° 6 Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios. Dicho presupuesto, debera coincidir con la oferta
(impuesto incluido) consignada en el Formulario N° 5 (ESENCIAL).

La concordancia de! valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado, sera verificada

posteriormente por la Comisién Evaluadora. Si no exis n ancia entre estos ultimos dos
valores el Oferente quedara eliminade del proceso licitatorio,

Sera responsabilidad del oferente la calidad del archivo electrénico elegido para anexar sus
propuestas en el portal, debiendo respetar el tamafic maximo del archivo permitido en el sistema
informatico. A =
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Sera de exclusiva responsabilidad de los oferentes preporcionar en forma oportuna, clara y

completa los documentos exigidos, el contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos
conste,

Seran rechazadas las ofertas:

* Cuyos oferentes no acompanen documentos senalados como ESENCIALES antes
del cierre de recepcién de ofertas o cuyos antecedentes presentados no cumplan
con la vigencia exigida en las presentes Bases (emision del documento y legalizaciones
pertinentes).

* Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las
presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.
¢ Que no sean ingresados antes del cierre de Recepcién de Ofertas.

5 Comunicacién Durante el Proceso de Licitacién

Las comunicaciones entre |a entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente

a través del portal www.mercadopublico, ¢l

Ei Oferente podra formular todas sus consultas a traveés del portal, en los plazos dispuestos para

tales efectos en el cronograma de licitacién.

Las observaciones al acto de apertura también deberan realizarse en el portal, en un plazo

maximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del proceso

licitatorio. deberan hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico ¢l, en_un plazo
aximo de cinco dias habiles, desde ocurrido el h e los origina. Lo anterior, sin perjuicio

de ejercer las acciones que estime pertinentes,

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que se hagan

llegar por vias no oficiales (llamada telefénica, correo electrénico o carta), o una vez vencidos

los plazos dispuestos, no seran gestionados por la entidad licitante.

Del mismo modo, el organismo licitante sélo podra emitir aclaraciones, rectificaciones o

respuestas a las consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligacién del Oferente revisar el portal electrénico durante todo el proceso. no pudiendo

alegar desconocimiento de la informacién publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)

publicados como “contacto de la licitacion” en el portal y en cronograma de las presentes Bases,

saivo para notificar problemas técnicos del portal.

5.1 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas deberan ser ingresadas via Portal Mercado Publico, por el monto total del servicio
licitado, sin IVA. Ademas, se deben ingresar como archivo adjunto los antecedentes requeridos
en los puntos 422 423y 424 conforme a las presentes Bases Administrativas y Técnicas
segun corresponda. Solo podran ingresarse a través de la Oficina de Partes. Ia Garantia de
Seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado. MOAD Oy

Q"

6 SOBRE LA APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION § &
6.1 Sobre la Comisién de Apertura 3

fs

En la fecha y hora de cierre sefialado en el Portal Mercado Pblico, la Comision de Aperturs. 208 v
integrada por el Director de Secplac o funcionario designado por éste, el Director de
Administracion y Finanzas o funcienario designado por éste, el Director de Obras Municipales
o funcionario designado por éste, el Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe.




También asistira como asesor en materias juridicas el Director de Asesoria Juridica o
tuncionario designado por éste. Esta Comisién, procedera a realizar la apertura electronica de
la presente licitacién conjuntamente con los sobres (garantias de seriedad de la oferta)
ingresados en la Oficina de Partes de la Municipalidad de la Cisterna.
La Comision de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.
El acto de apertura de la presente licitacion se realizard en una etapa, sin peruicic de
prolongacion o suspension.
En primer lugar, se abriran los "Anexos Administrativos” de cada uno de los oferentes. Una vez
revisado el contenido y comprobada la existencia de todos los antecedentes solicitados y los
requisitos exigidos, se aceptara ¢ rechazara su oferta en el Portal segun corresponda.
Aquelios proponentes que no cumpian con lo indicado en el parrafo anterior. sus ofertas seran
declaradas “Inadmisibles’ y no se abrira su Oferta Técnica ni su Oferta Econdmica, quedando
los Documentos Anexos y sus antecedentes en poder del municipio come constancia de la mala
presentacion, procediendo la Tesoreria Municipal, a peticion del interesado a devolver, la
Garantia de Seriedad de la Oferta del proponente cuya oferta haya sido declarada Inadmisible,
a partir del quinto dia habil en que se haya comunicado a través del portal el rechazo de su
oferta,
Luego se procedera a la apertura de la "Propuesta Técnica’, revisada y comprobada la
existencia de los antecedentes sclicitados y de los requisitos exigidos se aceptara o rechazara
su oferta en el Portal.
Aquelios proponentes que no cumplan con lo solicitado en la Oferta Técnica, sus ofertas seran
declaradas "Inadmisibles" y no se abrira su Oferta Economica, quedando la Oferta Técnica en
poder del Municipio como constancia de la mala presentacion, procediendo la Tesoreria
Municipal a devolver la Garantia de Seriedad de la Oferta del proponente cuya oferta ha sido
declarada Inadmisible, a partir de! quinto dia habil en que se haya comunicade a través del
portal el rechazo de su oferta,
Las propuestas econémicas, seran liberadas automaticamente en el Portal, el dia y hora
establecida en el cronograma de la licitacién, quedando registrada las Ofertas Economicas que
hayan llegado a esta etapa del proceso.
Se levantara un Acta del proceso de apertura en la cual se consignaran las observaciones
formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. También debera
registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la funcion de custodio de las ofertas.
Esta Acta sera firmada por todos los integrantes de la Comision de apertura y formara parte de
los antecedentes de la propuesta.
Es obligacion de la Comision de Apertura rechazar las ofertas cuando se advierta la ausencia
de alguncs de los documentos sefalados como ESENCIALES. no pudiendo delegar dicha
responsabilidad a la Comision Evaluadora.
Los oferentes podran presentar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura
de las ofertas. Estas deberan efectuarse a traves del Sistema de Informacion.
El Municipio pone en conocimiento de los oferentes que, aunque haya sido aceptada su
documentacién en el Acto de Apertura, se reserva el derecho de verificar toda la informaciony ,&m
S

antecedentes proporcionados por el proponente a objeto de determinar su veracidad. y g_ '
Los Proponentes podran retirar sus garantias de seriedad de la oferta, a partir del quinto dias \ =
habil en que se haya comunicado a través del portal el rechazo de su oferta. o "}ﬁgﬁOR

La licitacién, podra ser declarada totalmente inadmisible cuando todos los oferentes presenten,
ofertas inadmisibles. Por su parte, la licitacion podra ser declarada desierta si no se presentan {""’ffon u*“"
ofertas antes del plazo de cierre de Recepcion de Ofertas, 0 en el casc en que todas las ofettas ™ b

presentadas no satisficieran los intereses municipales previstos en la respectiva licitacion.



6.2 Sobre la Comision Evaluadora

La Comision Evaluadora estara integrada por el Secretario Comunal de Planificacion, el Director
de Administracion y Finanzas y el Director de Obras Municipales. Esta comision, se reunira a
continuacién de la emision del acta de apertura de las ofertas. para aplicar la metodologia de
evaluacion y elaborar un informe técnico, en virtud del cual sugerira al Alcalde |a oferta que sea
mas conveniente al interés municipal y sefalara el orden de precedencia de dichas ofertas.

La Comisién de evaluacion, posterior al acto de apertura. podra solicitar a los
Oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre ¥ cuando no se afecte el principio
de estricta sujecion a las Bases. de igualdad los rentes la que debera comunicarse a
través del portal al (los) interesadoe(s) y a los demas Proponentes,

Con todo. los antecedentes que se presenten con posterioridad al cierre de las ofertas. deben
haberse producido u obtenido anterioridad al vencimiento del pla ra presentar ofertas

©_hacer referencia a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacién.

La presentacion de antecedentes debe realizarse en un plazo maximo de 48 horas habiles,
desde la notificacién a través del portal de compras.

En tanto el portal de compras publicas no habilite la opcién para adjuntar estos antecedentes a
traves del mismo sistema, Ia presentacion debera realizarse en un acto publico, donde estaran
presentes los integrantes de la Comisién Evaluadora ¥y un funcionario adicional que oficiara
como Ministro de Fe,

La oportuna y correcta presentacién de los antecedentes ameritara un puntaje adicional, segun
se fija en la pauta de evaluacion.

La Comisién Evaluadora debera analizar el contenido de los antecedentes que se presenten.
Correspondera en una primera elapa realizar una preseleccién de los Oferentes, rechazando
todas las ofertas que no cumplan con los requisitos administrativos. técnicos y econémicos
establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion,

a paut evaluacion se aplicara sblo sobre aguelias ofertas ue aprueben el SO de
preseleccion, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con todos los requisitos
establecidos en las Bases, entre elios |a capacidad econdmica que requiere &l contrato.
Evaluadas todas las ofertas preseleccionadas, correspondera a la Comision Evaluadora
confeccionar una propuesta de adjudicacién o desercion, la que sera remitida al Alcalde.

6.2.1 De La Adjudicacién, Aceptacién y Resolucion De Las Propuestas

En un plazo maximo de 10 dias habiles, contados desde el dia siguiente de recibido el
Informe de Adjudicacion, el Alcalde presentara al H. Concejo Municipal, su Propuesta de
Adjudicacién; para un pronunciamiento definitivo.

El Alcalde se reserva el derecho a adjudicar la propuesta, como también, el rechazo de
todas o algunas de las ofertas si no las estimare convenientes para los intereses Municipales y
el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta
mas econémica si conviene a las necesidades del proyecto, como también, al bien comun
perseguido en la licitacién; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en las bases
Todo lo anterior debera fundamentarse siempre con expresion de causa.

La notificacion del Decreto de Adjudicacion se entenderd realizada en conformidad a lo
dispuesto en el articulo 6° del Reglamento de la Ley 19.886, esto es, luego de trascurridas 24
horas desde que ia Secretaria de Planificacion Comunal publique en el Sistema de Informacién




el decreto respectivo. Los proponentes no adjudicados seran notfficadoes a través del sistema de
igual forma.

v Dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de Adjudicacion de
la licitacién, el proponente favorecido debera suscribir el contrato en la Direccion de Asesoria
Juridica Municipal.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, la Direccion de Asesoria Juridica
solicitara a la Tesoreria Municipal proceder a la devolucién de las garantias por seriedad de la
oferta. a todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion. En el caso del Oferente
adjudicado, s6lo se procedera a devolver la garantia de seriedad de la oferta, una vez que se
encuentre en custodia del Municipio la garantia por fiel cumplimiento de contrato, en los términos
que mas adelante se detallan.

6.2.2 Desistimiento de las Propuestas

Si el contrato no se suscribiere dentro de los 20 dias siguientes a la fecha de la apertura
de la propuesta, por causas imputables al Municipio, el Oferente tendréa derecho a desistir de
su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados. El desistimientc debera ser
comunicado, via escrita,

La Municipalidad podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar a la oferta que
ocupe el lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asilo
acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del Gltime lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al
Ultimo lugar, se hubiesen desistido de la adjudicacion.

La Municipalidad podra, en caso que el adjudicatario se desista de la oferta, se rehuse
a suscribir el contrato, no lo haga en tiempo y forma, no entregue la garantia de fiel cumplimiento
del contrato. o sea inhabil para contratar con el Estado, de acuerdo a los términos de la Ley
19.886 y su Reglamento, adjudicar al oferente que le siga en puntaje, quien debera cumplir con
las exigencias establecidas en las presentes Bases.

En el caso que se presenten respecto del readjudicado las mismas circunstancias
descritas anteriormente, la Municipalidad podra volver a readjudicar, y asi sucesivamente,
respecto de todos los oferentes que hayan cumplido los requisitos para adjudicar, o realizar un
nuevo llamado a licitacién.

E| oferente readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato y la documentacién correspondiente dentro de los mismos plazos y en la misma forma

y condiciones establecidas en las presentes bases, ,»MD th
N R
7 DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES ) N—— 7";)

7.1 Formalizacion del Contrato
Dentro del plazo maximo de 10 dias corridos. posteriores a la fecha de comunicacion d
adjudicacion en el portal Mercado Publico, y en conjunto con la firma del Contrato el Adjudicatario

debera entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en la Direccion de Asesoria
Juridica.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, |la Direccién de
Asesoria Juridica elaborara el contrato mediante escritura publica y citara al Adjudicatario
para su firma. En la elaboracion del contrato no podran modificarse las condiciones establecidas
en los documentos que conforman la presente licitacion. La presentacion de antecedentes por
parte del Adjudicatanio, la elaboracion del contrato, firma de éste y tramitaciéon del decreto que
lo apruebe. debe gestionarse en un plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde |a
comunicacién de adjudicacién en el portal.
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Los gastos en que se incurra seran de cargo exclusivo del Adjudicatario, especialmente. en lo

Que dice relacion con los gastos notariales relativos a la realizacién del contrato a través de
Escritura Pablica.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo indicado
precedentemente, se hara efectiva la garantia que cauciond la seriedad de su oferta. sin
perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan, E| Municipio podra llamar a una
nueva propuesta publica o adjudicar la oferta que ocupe el lugar siguiente en la evaluacién. En
caso de desistir el Proponente de dicha oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi
sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta del Gltimo lugar, siempre que los Proponentes
de las primeras ofertas, en el orden del segundo al uitimo lugar, se hubiesen desistido de la
adjudicacion. Lo anterior, previa autorizacién del Municipio.

Los plazos establecidos en el Contrato comenzaran a correr a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que debera realizarse dentro de los siguientes 7 dias habiles, a partir de la suscripcion
del mismo. El contrate debera ser aprobado per el acto administrativo correspondiente (Decreto
© Resolucion), antes de proceder a entregar el terreno.

7.2 Del Precio del Contrato

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Sera en pesos, moneda nacional. & incluira todos los gastos e impuestos gue el
proyecto genere.

7.3 Garantias

7.3.1 Normas Comunes:

a) Las Garantias: La Garantia de Seriedad de la Oferta debera ser pagadera a la vista, de
cobro rapido y efectivo, ademas de caracter irrevocable que (de acuerdo a lo estipulado en
la circular N°® 40 de fecha 25 de septiembre de 2014) para que garantice la seriedad de la
oferta tomada a la orden del Municipio, con un plazo de vigencia de a lo menos 60 dias
(corridos) a contar de |a fecha de apertura de la propuesta,

b) Las Garantias deberan ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a la orden de la
lustre Municipalidad de La Cisterna.

¢) Las Garantias expresaran claramente lo que caucicnan y el objeto especifico de la misma.
debiendo decir; Para garantizar ‘la seriedad de la oferta” o “al fiel cumplimiento de contrato”,
"anticipo”, “correcta ejecucion”, etc., con el nombre del proyecto, comuna y codigo que
corresponda.

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
Contratista y sera éste responsable de mantenerias vigentes por el periodo que caucionan.

e) El beneficiario (Municipalidad) estara facultado para hacer efectivas las garantias, s
procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna.

7.3.2 Garantia por Seriedad de la Oferta
Los Proponentes deberan presentar una garantia por la seriedad de la oferta, a nombre
de la Municipalidad. El lugar de entrega. monto y glosa se detallan en las Normas Especiales

de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 80 Db“\(f\

contados desde la fecha de apertura de la propuesta. 3 %é:
=

7.3.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato 5 D"KFC' =

El Adjudicatario debera presentar esta caucién en la Direccién de Asesoria Juridica Muni M &
dentro de los 5 dias corridos siguientes a la comunicacién de adjudicacién en el po 2
www.mercadopublico ¢!, la que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrat). Esta
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garantia debera otorgarse por una cantidad igual al 5% del valor del contrato, impuesto incluido,
a nombre del Municipio. Su vigencia debera cubrir el periodo que dure la ejecucién del contrate,
mas 60 dias adicionales.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al Contratista a su solicitud, previa
presentacion de la garantia para caucionar la correcta ejecucién de las obras.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser renovada de acuerdo al nuevo monto
del contrato. En caso de ampliacién de plazo, 1a boleta debera ser reemplazada por otra de
acuerdo al nuevo plazo contractual mas 60 dias.

En caso de disminucion de obra yfo plazo podrd reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas 60 dias.

En caso de incumplimiento del Confratista de las obligaciones que le impone el conirato
(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas, si los
hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, el Municipio, previa solicitud y fundamento de la
Unidad Técnica, estara facuitado para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de
contrato. de la forma indicada en la letra e) del punto 7.3.1, de las presentes Bases.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de las multas. segun corresponda, o las acciones que {a
entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolucion
del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El
incumplimiento comprende tambien el cumplimiento imperfecto o tardic de las obligaciones del
contrato.

7.3.4 Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la recepcion de
las obras, el Contratista debera presentar esta garantia de plazo definido, extendida a nombre
del Municipio, por un mento igual al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para
caucionar la correcta ejecucion de la obra. La vigencia excedera en 80 dias corridos a |a fecha
de recepcion final.

La garantia sera devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Final. Lo anterior,
sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de § afios a que hace referencia el articulo
2.003, regla tercera del Cadigo Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.

7.4  Subcontratacion

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Municipalidad en virtud del Contrato, como asimismo, de las obligaciones para con los
trabajadores, proveederes o cualquier otra que incumpla el subcontratista, E/ contratista solo
podré subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la autorizacion de la Unidad, é‘,\_w“’ “q\q
Técnica.

7.5 Disminucién, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

La Municipalidad, podra agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o aumentar
cantidades de obras de cada partida del presupueste, en cuyc caso el Contratista también
tendra derecho a su pago de acuerdo con l0s precios unitarios contratados, y a un aumento o
disminucién del plazo proporcional al aumento o disminucién que haya tenido el contrate inicial,
sin perjuicio de lo que se convenga en este sentido.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras., empleo de materiales no
considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones
precedentes, sera informada por el I.T.O. al Contratista y se expresara en la pertinente
modificacién del contrato. En casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las
garantias acompanadas. En caso de reduccion de obras, podra disminuirse el valor de las
garantias.

o

¢
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El Contratista debera hacer flegar a la Inspeccion Técnica las solicitudes de
aumento/disminucion de obras u obras extraordinarias, cportunamente, una vez detectadas las
causas que lo originan.

Con todo, los aumentos de obra ¥y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada
las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada
partida.

La informacion que se entrégue en el proceso de licitacion (cubicaciones, planos, etc.) es sdlo
de caracter referencial y el Oferente debe corroborar dicha informacién en terreno.

8 DE LA UNIDAD TECNICA Y LA INSPECCION TECNICA

8.1. Unidad Técnica (U.T.)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Unidad Técnica a ia Direccién
de Obras Municipales.

8.2. Inspector Técnico de Obra (L.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases, se entenderd por Inspector Técnico el
profesional funcionario a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar directamente por
la correcta ejecucién de una obra ¥, én general, por el cumplimiento del Contrato. Durante el
periodo de ejecucién de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico,

8.3. Libro de Obra

En la faena se mantendra permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas en
triplicade, que sera proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a
disposicion del Inspector Técnico de Obra.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra,
previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras.

b) De las dérdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

d) De las rvacion ue can las obras fectuarse la recepcion provisoria de ellas.

e) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u ofros servicios o empresas externas.

g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la obra.
Toda comunicacion que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad
Técnica, u otros Servicios relacionados con Ia obra, se considerara comunicacién oficial.

8.4  Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra
El LT.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en virtud de

la presente licitacion. WD BE
El Contratista debera someterse exclusivamente a las ¢rdenes del I.T.0.. las que se impartiran /g 4
siempre por escrito y conforme a los términcs y condiciones del Contrato, las cuales debera

&
cumplirse dentro del plazo que el I.T.O. estipule. 3 DikEb o
El incumplimiento de cada orden del 1.T.O,, y en general, cualquier incumplimiente de contratd~
sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las presentes Bases, sobr e $
el monto del contrato primitive mas sus ampliaciones al momento de aplicarse la multa, por JOJIK_JBQQ/

cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un plazo maximo de 15 dias corridos.
Si el incumplimiento persiste. el I.T.O. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se tomen
una, algunas o todas las siguientes medidas: suspension de la tramitacién de los estados de
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pago y se haga efectiva la garantia de fiel cumplimiento o inclusive la terminacion anticipada del
contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago. o de la garantia
del contrato si aguellos no fuesen suficientes.

El 1.T.O. podra exigir el término de las labores de cuaiquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desordenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del |.T.O., quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes,
vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada,

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por el 1.T.O.

El L.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean
rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados
en la obra sin su consentimiento. La faita de cumplimiento de esta orden debera ser sancionada
en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de ordenar la paralizacién de los trabajos
en los cuales se utilizaria el material rechazado.

9 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

9.1 Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion y realizados por algun organismo competente
(CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o,
en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los
gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

9.2 Correspondera al Contratista

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccidn y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, cifiéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles
en forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales,
ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente
durante la ejecucién de las faenas.

d) El Contratista deberad mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos
de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinent
a su trabajo en la obra.

f)  La presentacion oportuna y con ia documentacién completa de los Estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el L.T.O.

h) Identificar la obra dentro de los cinco 5 habiles siguientes al inicio de los trabajos median
un letrero como minimo, cuyc texto y disefio corresponda a las indicaciones
proporcionadas en la Bases técnicas u otro documento de esta licitacion.

i)  El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente
con arregio a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompanar a
los funcionarios de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las
obras: a suministrar instrumentos, heramientas y otros medios que permitan a los
referidos funcionarios hacer una revision prolija de las obras en construccion, como
también, a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
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documentos que guarden relacién con el contrate. En general, el Contratista estara obligado a
proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico de la Obras. los datos que se soliciten
en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

9.3  Personal del Contratista

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la cantidad de obras
por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte,

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la
Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion deberd ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales. mediante
certificado emitide por la respectiva Inspeccion del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los
derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de sueldo, debidamente firmada por el
trabajador, o bien, por medios idéneos que garanticen Ia veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Gltimos dos afos, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses. El Municipio debera exigir que la
empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de esta obligacion por
parte del Contratista dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitacién en que el Contratista referido no podra participar. Estas
exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el Contratista, debera
ser integramente contratada por &l. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, debera
estar subordinado a &l en sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con el Municipio.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, estan autorizados a permanecer solo
en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas, si las hubiera, salvo en
casos especificos calificados por la Inspeccién Técnica. Para estos efectos el Contratista debera
establecer expresa prohibicién.

9.4 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor,
Arquitecto o Constructer Civil, con experiencia de al menos 5 afios continua en contratos de obras de
similar naturaleza a la presente propuesta, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo
al programa, el cual se entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los
asuntos relacionados con la obra. Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas
mientras estas se desarrollen. También debera existir un profesional subrogante, de las mismas
caracteristicas, y con iguales atribuciones, por Ias ausencias que pueda experimentar el profesional
titular.

La designacion de dicho profesional y su subrogante debera quedar registrado en el libro de obras.

La Unidad Técnica podra. en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista &l

término de las funciones de él o de los reemplazantes.

9.5 Profesional Prevencionista de Riesgos y Condiciones y Accidentes del ’




El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos € implementos necesarios de
proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia,
debiendo informar al 1.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales
denuncias. Del mismo modo, debera contar con al menos un profesional prevencionista de riesgos
con experiencia de a lc menos 3 afios continuos en contratos de obras similares, con permanencia
de tiempo completo en el lugar de las faenas.

9.6 Coordinacién de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucién de los trabajos que la Municipalidad contrate
con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a
pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo sélo por causas justificadas por el I.T.O.
que tengan directa relacion con los trabajos que la Municipalidad contrate paralelamente. Dichos
aumentos se concederan per Decreto,

9.7 Deterioro o Destruccion de las Obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan €l deterioro, destruccién, derrumbe o
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de cuenta del Contratista,
salvo que se trate de casos extracrdinarics o ajencs a toda prevision o que la obra haya sido recibida
definitivamente,

9.8 Daiios a Terceros

Todo dafic de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras. se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contrate servira también para caucionar el pago de
indemnizacion que pudiera corresponder por dafies a terceros con motivo de |a ejecucion de las
obras.

9.10 Obligaciones Legales

El Contratista queda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo
y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en
especial las normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratacion,

9.11 Otras Obligaciones del Contratista

a) Sera obligacién del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias plblicas
que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y seran de su
exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasién del
cumplimientc del contrato.

b) Sera también obligacién del Contratista responder por |as indemnizaciones que se originen con
motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por
ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que pudieren tener
como causa la trasgresidn por parte de aquel ¢ de sus dependientes a las leyes y reglamentos
u ordenanzas.

d) EIl Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en la

;'}infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de

"~ “prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia

b(@ntal o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion ambientales,

Glecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones




legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con
ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista esta obligado, especiaimente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del subcontratista,

10 DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

10.1 Aprobacién de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi
como el pago de los derechos municipales correspondientes, tanto en el ambite constructivo,
como en lo relativo a uniones, empalmes, extensiones y de pavimentacion u otros, en su caso.

10.2 Entrega del Terreno

Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicara al Adjudicatario el dia en que se
hara la entrega del ferreno, la cual no excedera de 7 dias habiles desde la fecha de emision
decreto que aprueba el contrato. De la entrega, se dejara constancia en un acta. El plazo de
ejecucion de la obra se contara a partir del dia siguiente al “Acto de Entrega de Terreno”.

Si la Unidad Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los 30 dias siguientes desde la
suscripcién del contrato, el Contratista podra exigir el término anticipado del contrato. sin
derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a demandar indemnizacién
alguna por este concepto.

La demora por mas de 15 dias corridos en la iniciacidn de los trabajos o cualquier interrupcion
en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o
justificada plenamente ante el |.T.O.., dara derecho a la Municipalidad para dar término
anticipado al Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de multas,

11 DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

11.1 De los Pagos y Anticipos

Los pagos y anticipos seran realizados siempre y cuando se encuentren disponibles, en la
cuenta Municipal los fondos establecidos para ello, segun lo estipulado en el convenio suscrito
entre el Municipio y la Direccién de Educacion Publica.

Estos pagos y anticipos se regiran por las siguientes reglas:

11.1.1 El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados
de pago mensuales, de acuerdo al avance efectivamente ejecutado de la obra. Estos
deberan ser entregados en la Unidad Técnica. Con todo. para hacer efectivo el

sequndo estado de pago, el contratista debera haber tramitado él o los permisos de
edificacion que correspondan, y aprobaciones de todos los proyectos afines (Agua,
Electricidad, Serviu) si fuesen necesarios.
Los Estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectia el Municipio v,
€n ningun case, se estimaran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por
el contratista

11.1.2 El Contratista solicitara a la Unidad Técnica por escrito que se curse cada Estado de
pago, el cual sera revisado por el |.T.O. para su aprobacion o rechazo dentro de los 5 dias
siguientes a contar de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado
comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones
corregidas a satisfaccién del |.T.0.

11.1.3 La solicitud de pago debera acompanar los siguientes documentos en original mas una
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copia:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura a nombre de la Municipalidad De La Cisterna, RUT 69.072.000-0

¢) Resumen Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y Visacién de la Direccion de
Obras Municipales, con el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje, y con las
especificaciones de los anticipos, retencicnes, multas y demas aspectos contractuales gue
correspondan.

d) Detalle de Estado de pago con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones,
firmado y timbrado por la Inspeccion Técnica,

e) Certificado F30 vigente de la Inspeccion del Trabajo a la que corresponde la obra, en original,
relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los
trabajadores del Contratista y los del subcontratista, si los hubiera, que acredite que no se
registran reclamos, denuncias, multas pendientes, deudas previsionales o remuneracicnales
pendientes en relacidn a los trabajadores del proyecto (emitido en el mes que se presenta el
estado de pago y correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente anterior).
Si se han producido desfases en la presentacién de los estados de pago, debera presentarse
este Certificado para el periodo completo que no ha sido informado.

f) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales®™ (F30-1) de la
Inspeccion del Trabajo u ofra entidad autorizada para emitirlo, que acredite el monto y el
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista y
subcontratista si corresponde, respecto de sus frabajadores, en relacidon al Servicio que se
contrata. Dicho certificado debera ser del mes anterior a la ejecucidon de los trabajos, a
excepcion del primer mes de contrato donde deheran adjuntar el certificado del mes facturado
con la némina de trabajadores adscrites al contrato.

g) Se debera adjuntar un set de a lo menos 8 fotografias en colores, tamafio 10 x 15 em., que
exhiban claramente el desarrolic e hitos importantes (g].. letrero de obras).

j) En el caso del primer estado de pago, ademas, debera acompafiar copia de Acta de entrega
de terreno, Contrato, Decreto o Resolucion que aprueba el Contrato y Decreto o Resolucion
de Adjudicacién. Con todo, previamente, debera encontrarse en custodia del Municipio, la
boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

k) Para el ulttimo estado de pago, sera requisito que se encuentre acreditade el cumplimiento
de obligaciones laboraies y previsionales para todo el periodo que comprendié el desarrollo
de la obra. Del mismo modo, deberd adjuntarse el Acta de Recepcién Provisoria sin
observaciones y |a boleta de garantia por correcta ejecucion de las obras. Las retenciones
solo seran devueltas cuando la obra cuente con el Acta de Recepcion Provisoria sin
observaciones emitido por la Direccién de Obras correspondiente.

1) Otros documentos solicitades por ef |.T.O. o mencionados por el Contrato y que sean
necesarios para respaidar el Estado de Pago.

11.1.4 La Municipalidad materializara los estados de pago respectivos, implementando medios
electronicos para depositos en las cuentas corrientes de los Contratistas o mediante cheque
nominativo a nombre del Contratista,

11.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Unid
Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion, Asimismo, la empresa de factori

efectivo el cobro de la respectiva factura. Lo anterior, sin perjuicio de procederse, en el plazo
que corresponda y con las formalidades establecidas en la Ley N°19.983, a la notificacion de la
Cesion del Crédito una vez que se emita la factura que dé cuenta de éste, La Municipalidad no
se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.
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En ningln caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar al Municipio, en fecha posterior a
la solicitud de pago (estado de page) que corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, se efectuara el pago mediante transferencia electrénica a la cuenta que
estipule el adjudicado o bien, se emitira un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago debera ser retirado personalmente desde las dependencias de la
Tesoreria Municipal por personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega de la
cuarta copia de la factura.

11.3 Plazo de Ejecucién

El plazo para la ejecucion de las obras seré sefialade por el Contratista en su propuesta (programa
de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccidn de dias de lluvias, feriados ni festivos,
contados desde el dia siguiente al “Acto de Entrega de Terreno". Dicho acto deberd celebrarse
dentro de los siguientes 7 dias desde la fecha de emisién decreto que aprueba el contrato. Con
todo, previo a la entrega del terreno, el contrato debera estar aprobado por el Decreto o Resolucién.
segun corresponda,

11.4 Prérroga Para Reconstruir Obras Defectuosas

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechaze del |.T.O. de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

La Municipalidad, previa autorizacidn de la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por
la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el
L.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencion ¢ incompetencia de parte del
Contratista, sin que ello importe aumento de precic.

11.5 Multas

Se considerara un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcidn provisoria de las obras. Del
mismo modo se multaran los incumplimientos a las érdenes del I.T.0. en virtud de las obligaciones
que impone el contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En casc de incumplimiento de una orden impartida por el I.T.O., se aplicara una multa diaria
equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de contrate por dia de
incumplimiento).

En caso de atraso en la ejecucién de la obra, se aplicara, una multa de uno coma cinco por mil del
valor del Contrato, por dia (0.15% del valor de contrato por dia de atraso).

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, por parte de la Inspeccién Técnica,
se le informara al adjudicatario via libro de obras, indicando la infraccién cometida, los hechos que
la constituyen y el monto de la multa. A contar del segundo dia habil de! despacho de la
comunicacién precedente, el adjudicatario tendra un plazo de 5 dias habiles, para efectuar sus
descargos, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin
presentar descargos, se dictara el respectivo Decreto aplicando la multa.

Si el contratista, hubiese presentado descargos en tiempo y forma oportuna, la Direccién de Obras
Municipales tendra un plazo de 5 dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, o que se determinara mediante Decreto Alcaldicio,
comunicandoselo al adjudicatario.

Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el saido

pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de la multa, se podra
recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de contrato. "




Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podra poner término anticipado al Contrato
yio hacer efectivas las garantias que estuvieren constituidas. sin perjuicio de las demas acciones
legaies que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepio de multas a que hubiere lugar de acuerdo al contrato
se informaran en el resumen y el detalle de estado de page que corresponda. En ningln caso el
Contratista podra descontar las muiltas del montc facturado, ni emitir nota de crédito por ese
concepto

12  RECEPCION DE LAS OBRAS
12.1 Recepcidén Provisoria
12.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones
Una vez terminados fos trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, acompafiando:
a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo
que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos
a esta obra. Este documento también sera exigible para los subcontratistas.
b) Boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras.
c) Certificados de los servicios 0 empresas externos.
d) De igual modo, agregara los demas certificados y comprobantes que, a juicio de la Unidad
Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios empleados en la ejecucion
de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segin proceda, etc.).

El 1.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y determinara
en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y solicitara la constitucion
de la Comision receptora, previa solicitud de la recepcion provisoria de las obras por parte del
contratista,

La Comisién receptora estard compuesta por el Director de Obras Municipales y por, a lo menos,
un profesional que éste designe, el gue debe contar con experiencia para calificar la ejecucion de
la obra, y un Ministro de Fe.

Al acto de Recepcion Provisoria asistiré la comisién y el Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento, se dara curso a la recepcion provisoria y se levantara un
acta que sera suscrita por todos los asistentes.

Se consignara como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcion provisoria. No se
cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcién de las obras por parte del Contratista es igual
o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Unidad Técnica deberd procurar realizar el acto de recepcion dentro de los primeros 5 dias
habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de recepcién del contratista. Si por
causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de recepcion no puede realizarse oportunamente,
debera definirse una nueva fecha en que se realizara el acto de recepcién, el que en ningun caso
debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los 10 dias habiles desde gue el Contratista solicite la
recepcion de las obras.

Una vez que verificado el término de las obras contratadas y el fiel cumplimiente de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, a través del responsable tecnico de la obra,
ya sea el ITO o la Unidad Técnica, lo comunicara formaimente a la respectiva Secretaria
Regional Ministerial de Educacién (SECREDUC) mediante el envio de una copia del Acta de
Recepcién Provisoria de las Obras, lo que activara una visita de monitoreo, si procede,
correspondiente a |a etapa de Recepcion Provisoria, visita fundamental para verificar el
-cumplimiento de la ejecucion del proyecto. La Sostenedora tendra un plazo de 10 dias habiles para
ir a la respectiva SECREDUC el acta de recepcion provisoria, contado desde la fecha en que
aya verificado dicha recepcién.




12.1.2 Obra No Terminada

Si de la inspeccion de la obra que haga la Comisién receptora, resulta que los trabajos no estan
terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas, la Comision receptora
no dara curso a la recepcion provisional y fijara un plazo definido, sujeto a multa por atraso, si éste
excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa |os trabajos o reparaciones
que ella determine.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la 1.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo que fije
la Comisién receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la Municipalidad podra llevar
a cabo |a ejecucion de dichos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a las retenciones del
Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la boleta de
garantia de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisién, ésta debera proceder a efectuar la
recepcion provisional, estimandose como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion
provisoria efectiva.

12.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores

Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacién de |a obra y puedan ser
remediados facilmente, la comision receptora procedera a recibirla con reservas u observaciones
que especifique en el libro de obras. el mismo dia en que se ha reunido.

Al mismo tiempo la Comisidn receptora fijara al Contratista un plazo perentorio, exento de mulitas
no mayor a 10 dias corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido por primera vez la
Comisién Receptora, para que éste efectie las reparaciones indicadas y podra autorizar €l uso
inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la Comisidn receptora debera constituirse
nuevamente para constatar la ejecucién de las reparaciones y levantar un acta de recepcion
provisional, fii&ndose como fecha de términc de las obras, la fecha en que se han resuelto tcdas
las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, éstas podran
ser ejecutadas por la Municipalidad con cargo a las retenciones del contrato, en tal caso, el plazo
autorizado libre de multas quedaré sujeto al pago de éstas. Lo anterior sin perjuicio de la aplicacion
de la garantia, segun lo dispuesto en el punto precedente.

12.2 Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciard normalmente, despuées de
la recepcién provisional,

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el uso parcial
en los sectores terminados de |a obra, previa recepcién de éstas. El contratista respondera de las

fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcidn final, salvo caso fortuito ©
fuerza mayor.

12.3 Recepcion Municipal Definitiva
Sera obligacién del Contratista gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el
Certificado de Recepcién Municipal Definitiva de las Obras de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas correspondientes.

El Contratista debera solicitar la Recepcién Municipal Definitiva, paralelamente con la solicitud de
Recepcion Provisoria de las obras.

Dicha recepcion sera requisito para el pago de las retenciones.




12.4 Recepcién Final

La Recepcion Final se hara a peticién escrita de! Contratista en la misma forma y con las mismas
solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de 90 dias contado desde Ia Recepcion
Provisoria sin Observaciones. Efectuada la Recepcién Final, la Unidad Técnica iniciara las
gestiones para devolver la garantia de correcta ejecucion, segln se especifica en el Punto
7.3.4.

13 DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio por cualquier
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y sin perjuicio de las
indemnizaciones gue procedan.

13.1.- Causales de resolucion.

El contrato se entendera resuelto administrativamente, ipso facto, sin forma de juicio y sin derecho
a indemnizacién, por cualquier incumplimiento grave del contratista y/o imputable a la
responsabilidad de éste, respecto de las obligaciones contraidas en virtud de! contrato,

Para estos efectos y sin ser taxativa la siguiente enumeracién, son causales de incumplimiento del
contratista:

1. Si el contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones de
convenio con sus acreedores.

2. Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

3. Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes, en favor de sus
acreedores.

4. Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.
5. Siel contratista es una sociedad y se ha solicitado su liquidacién.

6. Si al contratista le fueran protestados documentes comerciales por no pago durante 60 dias
© no fueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

7. Si el contratista fuera condenado por sentencia ejecutoriada por algun delito coman que
merezca pena aflictiva, o cualquiera de sus socios en el caso que el contratista fuera una
empresa constituida en forma distinta a una sociedad andnima. Si se trata de una sociedad
anénima, si fuera condenado el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad
anénima,

8. Si el contratista ha hecho abandono de la obra o se ha disminuido el ritmo de trabajo a un
extremo que a juicio del Inspector Técnico equivalga a un abandono de las mismas.

9. Sino ha comenzado la ejecucién de la obra dentro de los 5 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 2 dias o mas, habiendo requerimiento escrito
del Inspector Técnico de iniciarla o continuarla sin que el contratista haya justificado su
actitud.

10. Si no ha efectuado, dentro de los 2 dias corridos siguientes de haber sido notificado por
escrito por el Inspector Técnico, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o personal
que haya sido rechazado.

11. Si a juicio del Inspector Técnico no esté ejecutando la obra de acuerdo al contrato ¢ en forma
reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. /musr P,

12. En caso de muerte del contratista o socio que implique término de giro de la enpp'rés




13. El incumplimiento del pago de remuneraciones y pagos de cotizaciones previsionales y
de salud de sus empleados.
Y en general, cualquier otro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, asi
calificado en forma exclusiva por el inspector técnico y ratificado por la Municipalidad.

Ademas, en el caso de la Uniones Temporales de Proveedores, se pondra término en forma
especifica en los siguientes casos.

a) Si su Representante no informa cportunamente antes de 2 dias habiles de haber
ocurride el retiro de uno © mas de sus miembros integrantes de la citada Union
Temporal y que afecte el normal desarrollo del contrato.

b) La unién Temporal de Proveedores no podra ocultar informacion que afecte alguno
de sus integrantes para ejecutar el contrato respectivo, su incumplimiento sera causal
de término anticipado del contrato.

c) La constatacion de que los integrantes de la Union Temporal de Proveedores
constituyeron dicha figura con el objetc de vulnerar la libre competencia. De
verificarse esta circunstancia, se remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional
Econoémica.

d) La Inhabilidad scbreviniente de alguno de los integrantes de la Union Temporal de
Proveedores, en la medida que dicha unién no pueda continuar ejecutando el contrato
con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

e) En caso de disolucion de la Unidn Temporal de Proveedores.

La Municipalidad podra poner término definitivo o suspender transitoriamente la prestacion del
servicio, en cualquier momento, por causales ajenas a la responsabilidad del contratista, tales
como, emergencia nacional, instrucciones superiores; u otro motive de fuerza mayor, dando
aviso, por escritc en un plazo no superior a cinco dias habiles. En dicho caso, la Municipalidad
pagara al contratista el monto que corresponda al avance del servicio. Se entendera que todos
los gastos que origine la liquidacion del contrato serén de cargo de la Municipalidad.

Si el contratista es un conscrcio formado por personas naturales o juridicas dedicadas a
cualquier actividad o giro para todes los efectos de aplicacion de esta clausula se considerara
como contratista al conjunto y a cada uno de los miembros que integran el consorcio.

14 DISPOSICIONES FINALES
14.1 Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacién de la reglamentacion, antecedentes indicados
en €l punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales, sera resuelto sin
ulterior recurso por el Municipio, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la
Contraloria General de la Republica.

14.2 Domicilio
Para todos los efectos legales. las partes fijan su domicilic en la comuna de La Cisterna y se
someten a la competencia de los tribunales de la |. Corte de San Miguel.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

1. OBRAS A EJECUTAR
Consiste en la ejecucién de las cbras de conservacion del gimnasio del establecimiento
educacional, liceo Ciencia y Tecnologia y la reposicion de la Red de Alcantarillado existente.

2. FINANCIAMIENTO, FORMA DE PAGO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
El contrato sera con financiamiento de la Direccién de Educacion Puablica.
Las Obras se saldaran mediante estados de pago de acuerdo al avance fisico de las obras
(pago contra estado de avance), de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas
Normas Generales y Normas Especiales. Los pagos y anticipos seran realizados siempre y
cuando se encuentren disponibles, en la cuenta Municipal, los fondos establecidos para
ello. Segun lo estipulado en el punto N°5 del Convenio suscrito,

3. PRESUPUESTO DISPONIBLE: Las ofertas que superen el monto disponible total
podran ser consideradas INADMISIBLES por la Comisién Evaluadora de las
ofertas.

El presupuesto disponible para las obras de conservacion del Liceo Ciencia y Tecnologia. La

Cisterna, es igual a $35.603.670 - IVA incluido

Los oferentes, deben tener presente al momento de preparar sus ofertas, que este monto se
considerara como presupuesto Oficial.

4. PLAZO
Los Proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo de ejecucién, que no
supere la fecha tope, 30 de Abril de 2021,
El no cumplimiento del plazo sefialado anteriormente, sera causal para declarar fuera de bases
al respectivo proponente.

5. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

| Emitirse a favor de llustre Municipalidad de fa Cisterna

Por un monto igual a $ 200.000 (pesos chilenos).

" Con la siguiente glosa Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto:

CISTERNA" ID 2767-15-LE21

“CONSERVACION LICEO CIENCIA Y TECNOLOGIA, LA

' Ser presentada en Oficina de Partes de la Municipalidad de |a Cisterna, ubicada en |

- Pedro Aguirre Cerda N° 101, del primer piso, Paradero 24 de Gran
Avenida. E| horario de atencién es de lunes a viernes, con
- excepcion de los dias festivos, de 09:00 a 13.30 horas. La garantia

podra ser presentada hasta la hora y dia en que se fije &l cierre de
| las ofertas. segun el cronograma de la licitacién.

6. LETRERO INDICATIVO.

Dicho letrero debera cumplir con el metraje consignado en el “Manual de Vallas" de acuerdo‘dk

mandante, y el disefio que La llustre Municipalidad de la Cisterna sefiale,




7. CONDICIONES

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracién de un detalle, debera
interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

Los proponentes deberan incluir en el estudio de su oferta cualquier otra partida no contemplada
en las especificaciones técnicas, y que resulte necesaria ¢ indispensable para la ejecucion de
la obra, tales como: ingenierias de detalle no contempladas, ingenierias y proyectos eléctricos
planimetrias u otras necesarias para la buena ejecucion de |a obra.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las obras,
desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

8. ELEMENTOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL CONTRATISTA
Sera de cuenta del Contratista la provisién de todas las maquinarias y herramientas necesarias
para la realizacion de los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depositos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacion de estacados, y, en general, todos los
gastos gue originen las obras.

9. MATERIALES EMPELADOS EN LA CONSTRUCCION.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al 1.T.O. para que
resuelva y formule su aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho. el
Contratista tendra la obligacion de reemplazario y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutadas las obras, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica, sin
que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacién debera quedar
establecida en un plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde recibida la solicitud.

10. EVALUACION

Previo a la aplicacién de la pauta de evaluacién, la Comisién Evaluadora verificara si los
documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demas documentos que forman parte de esta licitacion.

Cuando la Comision Evaluadora verifique que solo una de las ofertas cumple con todos los
requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podra adjudicarse sin
aplicarse la pauta de evaluacion, ya que, la misma est4 disefiada bajo un sistema comparativo
de ofertas. Por lo tanto, la aplicacién de esta pauta sobre una sola oferta arroja como resultado
el puntaje maximo de 100 puntos.
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10.1 PAUTA DE EVALUACION (Propuesta)
Las variables consideradas en la evaluacién son las siguientes:

ITEMS CRITERIO TOTAL%

1 Oferta econémica 60%

2 Experiencia obras similares 30%

3 Presentacién de antecedentes 5%

< Inclusividad 5%
TOTAL 100%

10.1.1 Oferta Econémica (60%)

En la evaluacion de la oferta econdmica corresponde al 60% del puntaje total. En la evaluacion
de las ofertas se aplicara el “Analisis de Minimo Costo”, donde se considerara la relacién entre
cada oferta y la de menor costo, segun la siguiente férmula:

oM x 60
( OE )

Donde: OM = Oferta minima
QE = Oferta evaluada

10.1.2 Experiencia en Obras Similares (30%)

Este criterio evaluara aquella experiencia del oferente en el territorio nacional en ia ejecucion de
obras y/o contratos de obras similares a lo consultado en la presente licitacién entre los afios
2014 y 2020, con montos supericres a $30.000.000. Cada una de las experiencias declaradas
en el formularic debe ser acompafiada por copia del acta de su recepcidn definitiva o provisoria
sin observaciones, copia del contrato y, eventualmente, otros antecedentes para complementar
la informacién requerida. Si no se adjuntan estos documentos, no seran consideradas en el
punto experiencia de la evaluacion. Se considerara similar experiencia sélo a la ejecucion de
obras de conservacion, remodelacién y/o construccién de edificios pablicos.

Lo anterior segun la siguiente tabla:

. CANTIDAD DE CONTRATOS PUNTAJE
___10Y MAS 100
7 Y MENOS DE 10 75
5 Y MENOS DE 7 | 50
L 3 YMENOS DE 5 k 25
~ MENOS DE 3 | 0

V-

Experiencia = Puntaje Calificacion x 0,3

10.1.3 Presentacion de antecedentes (5%)
Este cnteno evalua la correcta presentacion de los antecedentes solicitados dentro del iempd
que se estipula en estas bases. En funcion de ello, se ha desarrollado una escala que va de 0
100 puntos, donde los 100 puntos son asignados a aquellos oferentes quienes hicieron entrega
de todos los antecedentes dentro de los plazos establecidos; 50 puntos seran asignados a
aquellos oferentes quienes hicieran entrega de 1 0 maximo 2 antecedentes después del plazo
estipulado, con un maximo de 48 horas habiles desde la notificacion a través del portal de
compras {segun consta en 6.2). Finalmente, se asignara 0 punto a quienes hicieran entrega de
3 0 mas antecedentes después del plazo estipulado, con un maximo de 48 horas habiles desde
la notificacion a través del portal de compras (segin consta en 6.2). Sélo podran incorporarse
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antecedentes de naturaleza no esencial puesto que, como se describe en 4.2 de las bases
administrativas, seran rechazadas las ofertas cuyos oferentes no acompafien documentos
sefialados como ESENCIALES antes del cierre de recepcion de ofertas.

Lo anterior segln |a siguiente fabla:

[i* sirdaiii @ PAZO DE ENTREGA | PUNTAJE
| Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos formales de ’ 100

_ presentacion de la oferta,

' Entrega o rectificacion de 1 o maximo 2 antecedentes en instancia | 50

| posterior al cierre del proceso de licitacion. | il
- Entrega o rectificacion de 3 o mas antecedentes en instancia posterior | 0

| al cierre del proceso de licitacién i |

P = Puntaje Calificacion x 0,05
Presentacion de antecedentes = Puntaje Calificacién x 0,05

AQUELLOS CONTRATOS QUE NO CUENTEN CON ACREDITACION, NO SERAN
CONTABILIZADOS PARA LA EVALUACION.

La comision evaluadora se reserva el derecho verificar la autenticidad de la informacién
contenida en la documentacién que avala la experiencia de cada oferente (certificados, copias
de contrato y actas de recepcion de obras), y eventualmente, rechazara proyectos, los que no
seran contabilizados para efectos del célculo de la experiencia.

10.1.4 Inclusividad (5%)

En este punto se evaluara asignando la totalidad del puntaje (5 puntos) a aquella empresa que
acredite la contratacién de dos o més trabajadores con alguna discapacidad fisica, sensorial
(visién o audicion) o mental, acreditandose mediante la inscripcién en el Registro Nacional de
Discapacidad. La Empresa que acredite la contratacién de un trabajador con alguna
discapacidad fisica, sensorial (visién o audicidén) o mental, obtendra 2 puntes, el resto obtendra
cero puntos. Asimismo, se puede acreditar esto, mediante una carta de compromiso que
indique la contratacion de estos trabajadores.

Inclusividad = Puntaje x 0,05

11 CONSIDERACIONES EN LA EVALUACION
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podran ser evaluadas y
quedaran automaticamente eliminadas del proceso licitatorio.

Las ofertas que superen el presupuesto oficial o disponible declarado en las presentes Bases,
no podran ser evaluadas y quedaran automaticamente eliminadas del proceso licitatorio.
Cuando dos o mas ofertas compartan idéntico puntaje maximo final, el Comité Ejecut]
Municipal debera proponer la adjudicacion sobre la oferta mas econémica.

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudica
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criteric “Oferta Econémica”.

Si aplicando la formula anterior aln persiste el empate entre oferentes, dicha situacion
resolvera adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio
criterio “Experiencia en Obras Similares”.

Si el empate continuase, se adjudicara al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el
criterio “"Presentacion de antecedentes”,
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Y finalmente, de continuar aun asi empatados los oferenies, se adjudicara al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Inclusividad”.

12 VISITA A TERRENO OPCIONAL

Se considera efectuar una visita a terrenc de caracter Opcional por parte de los Oferentes, el
dia y hora indicado en el Cronograma. En esta visita se registrara la asistencia de los
interesados y, se publicara copia escaneada en la |D de Mercado Plblico respectiva. Recordar
que la lista de asistentes obtenida en las dependencias de la SECPLAC, sera reiterada en el
terreno, debiendo coincidir los asistentes inscritos inicialmente.
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